

C. 51-8

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID  
ARCHIVO MUNICIPAL  
FONDO TEATRO CALDERON



Sig. Ant: Legajo 444

CL 51-8

CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE UN TABLADO  
PARA BAILES









2

Madrid 11 de Febrero de 1893

Sr. D. Julián Mejado

Muy Sr. mío: Contestando a su atencio-  
de ayer tengo el gusto de manifestar  
a V. que D. Agustín O. de Villajo, vive  
calle de Don Martín nº 20. Esta avua-  
te de Madrid por unos días, y si el asun-  
to es referente a la profesión de  
arquitecto, puede dirigirse a su herma-  
no D. Manuel, con las mismas señas

Quedo de V. atento S. S. S. S. B

Paulino Flansa

---



*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

MD



3  
Carterada y charro 99

Lord Julian Majadas

Muy tos rucio y de toda  
mi consideracion

Mi hermano Manuel  
me ha enterado de un  
carta 14 del presente, ha-  
biendole de la reforma  
del piso de la sala de especta-  
culos del teatro de Calderon  
de esa capital

Efectivamente, tube  
el gusto de conversar co-  
bre este asunto con el  
señor vicepresidente y acor-  
pararle p. g. visa y exa-  
minara el piso movable  
del teatro de la Princesa;



*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*


OM



después de esto, quedamos  
 que me remitiría un calco  
 o plano del perímetro de la  
 sala de espectáculos, donde  
 ha de hacerse la reforma,  
 con las profundidades y  
 material de los elementos  
 de dicho perímetro de la  
 sala.

Para averiguar estas pro-  
 fundidades, es preciso hacer  
 unas calicatos en los puntos  
 que se marcan en este croquis

a, b, c, d



Cuando tenga  
 estos datos se  
 formará el pro-  
 yecto aproxi-

MD



MD



suado, según desea

tengo el gusto de ofrecer

me siempre en una

af. Sr. Modera

Agustín Artig

Villayo









Señor D. Julian Majada

Muy los más y detada  
consideración. Recibi su carta  
2 del corriente y no la he con-  
tado por estar fuera de Madrid  
hasta hace 2 días.

Hecho el estudio del tabla-  
do óptico movable del salón  
de espectáculos, que desean con-  
struir para el teatro de Calderon,  
con las mínimas condiciones y  
el ejecutado en el teatro de la  
Princesa de esta capital, incluyen-  
do maderas, herrajes, clavaron, apa-  
ratos para la elevación y demas  
necesario de carpintería, y coloca-  
do para funcionar, sin incluir



FUNDACIÓN

QUEL  
LIBES

mi libro







7  
La albanilería, asciende en presupuesto a la cantidad de veve mil setecientos pesetas

La albanilería no puede presupuestarse, por que es preciso levantar el tablado o tablados actuales y examinar la obra que debe hacerse; pero puede calcularse aproximadamente en 2000 o 2500 pesetas


En todo cuanto manifestar según un deseo

Como siempre es de V. m.  
mas at. ss. q. m. su

Agustín Ortiz  
Villajo

Madrid 15/93 Nuevo







TABLAS  
Y TABLONES,  
TABLAS  
PARA ENTARIMADO,  
JAMBAS  
Y MOLDURAS,  
PUERTAS  
Y  
VENTANAS.

GRAN FÁBRICA DE CARPINTERÍA, SIERRAS MECÁNICAS  
Y ALMACEN DE MADERAS

FEDERICO DÉLIBES,

CALLE DEL FERRO-CARRIL, NÚMERO 12,

VALLADOLID.

ESPECIALIDAD  
EN  
ESCALERAS,  
ARMADURAS  
Y  
ENSAMBLAJES.



*Obra para el patio de butacas del teatro de Calderón de Obis.*  
Los pagos se efectuarán en oro ó plata.

Imp. y lib. de Gaviria.

189	DIMENSIONES			PRECIO.	Pesetas.	Cts.
	Largo.	Ancho.	Grueso.			
<p>La obra de fábrica preparatoria para recibir el taller mecánico del teatro de Calderón, consistirá en:</p> <p>De escavacion general en 7/8 centímetros de altura.</p> <p>De una cepa de 2 portas, sobre 7 1/2 abajo, de ladrillo con su cimiento de piedra y escavacion necesaria para continuacion del taller de la orquesta.</p> <p>De otras dos cepas de arco de 2 portas de ladrillo a la parte trasera.</p> <p>De las cepas ó cajas necesarias para recibir 18 portas y las 4 que han de servir de punto de apoyo a los aparatos; cada parte tendrá su piedra correspondiente en el fondo de la caja.</p> <p>La Armadura del taller será de pino de Soria y pino de tea, con atornillado y tarrajeo del marte.</p> <p>Sus dimensiones serán:</p> <p>Las dos cámaras de atrás de pino de Soria de 23 x 28 centímetros.</p> <p>Las dos carreras móviles se compondrán de dos tablones de 10 centímetros de grueso de pino de Soria y uno central del mismo grueso de pino de tea, de 20 a 22 centímetros de altura recibiendo los empalmes con los tornillos necesarios; servirán de punto de apoyo a los aparatos de zapatas en hierro fundido.</p> <p>Las carreras aparcadas se compondrán de dos tablones</p>						









9

Los aprovechamientos del la drillo de los pilares, meclera del atirantado camaras y las dos tarionas que constituyen el piso de la Sala del Teatro de Colobron; calculo que valen unas mil pesetas.

Y el enladrillado de la misma sala bajo del piso de las butacas con la drillo benito ordinario sobre capa de hormigon con parte de cal hidraulica, costará unas cuatrocientas cincuenta pesetas.

Urbina  
R. S.








*Summit Reader*









789

DIMENSIONES

Largo. Ancho. Grueso. PRECIO. Pesetas. Cts.

Cada una de pino de tea de 10 cent<sup>os</sup> de grueso y 30 a 32 de altura reunidas con tornillos y <sup>parantes</sup> reunidas a la articulacion con ganchos de hierro

El alantado se componera de 4 conchas, compuestas cada una de 2 tablonas superiores y una inferior de 7 1/2 cent<sup>os</sup> x 18 reunidos con tornillos parantes

El alantado sera de 7 1/2 cent<sup>os</sup> de grueso y 14 de altura repartidos a 50 centimetros de centro a centro

Cada un porten seran de pino de Loria y tendran 28 cent<sup>os</sup> de escuadria

El entarimado que sera de 3 cent<sup>os</sup> de grueso se clarara a la testa en los rebajos que habra en las correas extremas. No habra tablonas suplementarias para completar la parte del centro en la articulada, como tambien para cubrir la caja armonica, estos sillones se meteran a cubrir dentro de la armadura.

Los aparatos de tornillo tendran su tuerca metida dentro de una piedra sellada con 20 cent<sup>os</sup> de cuarezo y 40 a 50 de altura en la que ira sujetos. La tuerca y el tornillo tendran de 5 a 7 centimetros de diametro.

Valladolid 1<sup>o</sup> de febrero 93

Conde de Salazar









189

DIMENSIONES

Largo. Ancho. Grueso.

PRECIO.

Pesetas.

Cts.

Presupuesto

Obra de fábrica

Excavacion y colocacion de tierra 250 m<sup>3</sup> 2 510.00

Mamposteria en Cimientos 63 16 1008.00

Fabrica de ladrillos 87 28 1893.00

Alfombra p<sup>a</sup> bases y aparatos 4 70 280.00

Total obra de fabricas 3391.00

Carpinteria y Hierros

Armadura de tablas 4700 00

Bornillos y gancho de hierro 250 00

H. Aparatos hierro fundido y  
concedidos 250 00 450

Reparacion y reforma de la  
escalera de subida a las butacas y a  
la calaverata de la izquierda,  
así como las cajas en los muros

de bajo de las plateas para  
recibir las sarreras y concedidos 109

H. Aparatos de tornillo 1400 6609.00

Total Obras 10000.00

Valencia 1<sup>a</sup> de febrero de 1893

Plata









GRAN FÁBRICA

-DE-

CARPINTERÍA, SIERRAS MECÁNICAS

Almacén de maderas

DE

FEDERICO DELIBES,

CALLE DEL FERROCARRIL, NÚM. 10

ESPECIALIDAD

EN


escaleras, jambas y molduras,

Armaduras y ensamblajes.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

DEPÓSITO DE MADERAS DE CONSTRUCCION,

Calle de la Estacion, número 1.





Valladolid 28 de Mayo 1893

Señor Presidente de la Junta de Obras  
de Teatro de Valladolid Valladolid

Muy Sr. mío; Refiriendo me a nuestra  
última entrevista, en la que ofrecí a la Junta  
una respuesta, en el término de ocho días, para  
admitir o rechazar una rebaja de mil pesetas  
que esta me pedía sobre mi presupuesto para la  
instalación del tablado mecánico:

Debo participar a la Junta, después de supli-  
carle mi respuesta en los 8 días que las circunstan-  
cias me han obligado a tomar de margen con  
vencidos; que, revisado mi presupuesto, me es  
imposible consentir ninguna rebaja; pues, ha-  
biendo modificado notablemente el proyecto  
primero, principalmente en la parte referente a  
los aparatos mecánicos, y siendo que el presupuesto de  
este de estas es bastante más elevado que mis presu-  
puestos debiera aumentarse; sostendré como lo he  
ofrecido ya, mi oferta firme de diez mil pesetas.  
Este es un proyecto formado sobre bases hypo-  
téticas el que someteré a la aprobación de V. E.  
el mío ha sufrido una nueva reforma por







parte del Ingeniero Director de la Casa que habra de encargarse de la construccion de los aparatos y del informe de dicho Sr. copio el parrafo siguiente:

" La fuerza necesaria para elevar los 18000 M<sup>3</sup> que pesa el tallado movido por medio de 4 aparatos con traidos con arreglo a nuestro proyecto sera de 8 hombres sea 2 en cada aparato y el tiempo necesario para elevarlo a 1.35 el de 20 a 25 minutos proximo."


He sometido el plano a los Ingenieros de talleres del ferro carril, que lo aprueban en todas sus partes reconociendo que tendra una marcha facil y de mucha seguridad.

Lo que tengo el gusto de participar a V. para que en su vista tomen la determinacion que crean oportuna.

soy de V. S. S. Q. M. D.

Delibes







GRAN FÁBRICA

—DE—  
CARPINTERÍA, SIERRAS MECÁNICAS

Y  
Almacén de maderas

DE  
**FEDERICO DELIBES,**

CALLE DEL FERROCARRIL, NÚM. 10

ESPECIALIDAD

EN  
escaleras, jambas y molduras,  
Armaduras y ensamblajes.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS.


DEPÓSITO DE MADERAS DE CONSTRUCCION,

Calle de la Estacion, número 1.

Valladolid 3 de junio 1893

Mr D<sup>o</sup> J. M. Ferrer Carada

Valladolid



Muy Sr mio; Conforme a V. encargo de las condiciones de que habí de supliamelo para la construccion del hallado mecanico del teatro de Calles y tengo el gusto de participarle que en contestacion a lo que me conto del sabado ultimo acabo de recibir aviso del ingeniero constructor de los aparatos que no tiene inconveniente ninguno en que la tuerca y cojinete de bronce sean de acero y continúo diciéndole:

“Haciendo un esfuerzo podremos entregar a V. los aparatos del 10 al 15 de julio proximo pero para esto seria preciso que se nos hiciera el encargo enseguida

La fecha de 10 a 15 de julio es la que ha sido indicada al ingeniero y portanto de decidirse con rapidez que sea enseguida

Con otro particular quedo de V.  
at<sup>o</sup> y S. S. Q. B. M. P.

F. Delibes





NOTA: Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Fundación Miguel Delibes. El contenido de este documento puede diferir del original.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Fundación Miguel Delibes. El contenido de este documento puede diferir del original.

MD



GRAN FÁBRICA

-DE-

CARPINTERÍA, SIERRAS MECÁNICAS

Almacén de maderas

DE

FEDERICO DELIBES,

CALLE DEL FERROCARRIL, NÚM. 10

ESPECIALIDAD

EN

escaleras, jambas y molduras,

Armaduras y ensamblajes.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS.



DEPÓSITO DE MADERAS DE CONSTRUCCION,

Calle de la Estacion, número 1.



Valladolid 12 de junio 1893

Sr. D. Juan B. Casado.  
Valladolid

Muy Sr. mío; Refiriendo me a la que  
comunicamos ayer, he efectuado el sondeo  
del que solo resultan 30 centímetros de ci-  
mento de piedra debajo del nivel del suelo  
actual que sostienen un muro de ladrillo  
de 4 centímetros de espesor debajo de la platea;  
Y como no será precisamente necesario  
que se haga el vaciado en toda la superfi-  
cie que ha de ocupar el tablado; podrán  
hacerse a ambos lados unos muros de  
contención del mismo espesor (4 centímetros) de  
ladrillo situado de 1,50 a 2 metros de distan-  
cia de los de las plateas. Mayor muro según  
de mi cuenta.

El embaldosado existente debajo de las  
plateas que he tenido que romper para el sondeo  
está asentado sobre la grana sin hormigón  
hidráulico; no creo por tanto necesaria  
la obligación de dicho hormigón en el

MD



*[Faint, illegible handwriting covering the majority of the page]*

MD



embalajado que se haya de construir. La  
esta observación para obtener alguna compensa-  
ción al gasto suplementario.


By det. apy. d. l.

F. A. M. B.

Stehle

MD





DM



GRAN FÁBRICA

- DE -

CARPINTERÍA, SIERRAS MECÁNICAS

y

Almacén de maderas

DE

FEDERICO DELIBES;

CALLE DEL FERROCARRIL, NUM. 10

ESPECIALIDAD

EN

escaleras, jambas y molduras,

Armaduras y ensamblajes,

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS.



DEPÓSITO DE MADERAS DE CONSTRUCCION,

Calle de la Estación, número 1.



Valladolid 17 de junio 1893

D. Sr. D. Fermín Carado  
Valladolid

Muy Sr. mío; He estudiado las modificaciones de que se trata en la última junta referente al tablado, y encuentro factible la propuesta por el Sr. Arce, por manera que la unión se encuentre más baja que la pendiente del proceño.

Dango el proyecto a disposición de la junta, pues, conviene que se de alguna explicación.

De todo modo las variaciones no alterarán lo convenido.

Oy de V. S. S. G. y M. B.

F. Delibes

MD

038

041

17 m/f







Base para extender el contrato para la construcción del tablado del Teatro.

- 1. La construcción se llevará a efecto con la solidez que se indica en el presupuesto fecha tres del corriente, debiendo ser la tarima de Capbreton o de pino rojo del norte de la mejor calidad con gruesos de pulgada y cuarta a elección de los Hrs. poseedores y en todos los detalles convenientes por los señores.
- 2. La consolidación de los muros necesarios para que no se resienten las plateas se hará bajo la inspección del Sr. Arquitecto del Teatro, teniendo en cuenta la carta fecha 16 del actual y lo demás que pudiera resultar al levantar los tablos.
- 3. La sala quedará a disposición del Sr. Contratista para la ejecución de las obras lo más tarde en 15 del corriente, debiendo quedar terminada con la obra previa toda clase de pruebas de funcionamiento del tablado para el día 15 de Agosto inmediato, siendo responsable el Sr. Contratista de todos los daños y perjuicios que a la Sociedad pudieran irrogarse por incumplimiento de esta condición.
- 4. Por la fortificación de los muros de las plateas y cubal dorado a que se refiere el presupuesto se cederrán los tablados que hoy existen









y de otros materiales que produzcan el ruido.


5. El pago de los diez mil pesetas importe total del presente contrato se verificara en la forma siguiente: Cinco mil pesetas en el dia de la entrega de la obra en la forma y previa los puebas convenidas, dos mil quinientos pesetas a los seis meses, y los dos mil quinientos restantes al año o sea en 28 de Agosto de 1894.

6. El contratista se compromete a reparar cualquier desperfecto que ocurra en el funcionamiento ~~de elevacion~~ del tablado o que impida su completa elevacion en el plazo maximo de veinte a veinte y cinco dias, durante el tiempo de dos años asi como a dirigir las maniobras necesarias para hacer practicos a los empleados que con este motivo sean necesarios.

Los gastos del documento necesario seran costeados por mitad entre ambas partes contratantes.









TABLAS  
Y TABLONES,  
TABLAS  
PARA ENTARIMADO,  
JAMBAS  
Y MOLDURAS,  
PUERTAS  
Y  
VENTANAS.

GRAN FÁBRICA DE CARPINTERÍA, SIERRAS MECÁNICAS  
Y ALMACEN DE MADERAS

ESPECIALIDAD  
EN  
ESCALERAS,  
ARMADURAS  
Y  
ENSAMBLAJES.


FEDERICO DÉLIBES,  
CALLE DEL FERRO-CARRIL, NÚMERO 12,  
VALLADOLID.

Bases de Contrato para la construcción del tablado mec.º de Debe de Caldero  
Los pagos se efectuarán en oro ó plata.

Imp. y lib. de Gaviria.

189	DIMENSIONES			PRECIO.	Pesetas.	Cts.
	Largo.	Ancho.	Grueso.			
<p>Mediante la cantidad abajada de tres mil pesetas pagadas en los plazos que se fijaron al formalizar el contrato, me comprometeré a construir el tablado mecánico del Gran Teatro de Caldero de La Barca con sujeción a las condiciones facultativas que se establecieron bajo las bases siguientes:</p> <p>Las obras de fábrica preparatorias para recibir la colocación de dicho tablado consistirán:</p> <p>1.º De la escaración y sacado de tierra suficiente para que queden 2 metros de altura debajo de la tarima, cuando el tablado este abajo. - 2.º De la escaración, cimentación y construcción de un muro de grueso de dos metros de tablero ordinario que servirá de punto de apoyo a la armadura en su punto de contacto con la caja armónica. - 3.º De los cepos de misma construcción para servir de punto de apoyo a la cámara de... - 4.º De las cajas y cajas necesarias para recibir 16 ó 18 bases o poyales. - 5.º De los cimientos necesarios para 11 piedras en que habían de colocarse los aparatos elevadores, y, finalmente, de las bases poyales y piedras de llenar con las dimensiones necesarias para recibir 16 ó 18 poyales y los 11 aparatos elevadores.</p>						






MD



789	DIMENSIONES			PRECIO.	Pesetas.	Cts.
	Largo.	Ancho.	Grueso.			
<p>Las dos Carreras fijas serán de pino de Soria y tendrán 22 x 28 centímetros de esquadria con el largo suficiente para que sus extremidades entren en las muelas construido debajo de la platina.</p>						
<p>Las dos Carreras, móviles transversales se componerán de dos gueros de tablon, sacado de pino de Soria, de 10 x 32 centímetros de esquadria rodeado por un tablon central de pino de tea de mismas dimensiones y ensamblados con tornillos pasantes.</p>						
<p>Las tres carreras longitudinales apareadas serán cada una de dos tablones de pino de tea de 10 x 30 centímetros de esquadria sujetos con tornillos y acunados a las transversales con ganchos de hierro que permitan el movimiento de la articulación; se regularán entre si con 4 tirantes compuestos de tablones del norte de 7 1/2 x 18 cm. sobre puntos en la parte superior con uno a la inferior y reunidos verticalmente por tornillos pasantes.</p>						
<p>El resto del alarantado y carreras de los lados será de 7 1/2 x 14 centímetros repartidos a 17 centímetros de centro a centro cada uno. La tarima para el tablon será de Capbreton de 27 cm (Rupada Franca).</p>						
<p>Los 16 o 18 postes que sostendrán la armadura serán de 22 x 22 centímetros de esquadria secundario, los que los necesitan por falanques de guero proveen aliados.</p>						
<p>La Caja Armónica quedará cubierta por 18 tablones provistos de su alarantado y tirines que saldrán a carreras de dentro de la armadura para completar el piso hasta nivelarse con el terreno.</p>						
<p>Los aparatos elevadores serán cuatro del sistema de husos verticales de 80 mm de diametro y provistos de engranes de seguridad con marcha horizontal.</p>						







189

DIMENSIONES

Largo. Ancho. Grueso.

PRECIO.

Pesetas.

Cts.

Siendo de toda precision que para la colocacion del tablado nuevo desaparezan los existentes, y no hallandose comprendidos en el presupuesto de construcciones, me comprometo a ejecutar dichos trabajos por el aporoscamiento a mi favor de los materiales y manobras procedentes de la misma; Siendo de mi cuenta y costa el colocar un embaldosado de baldosa o ladrillo ordinario en la superficie inferior al tablero hasta el muro divisorio de la Caja armonica. Queda anulado el presupuesto detallado presentado anteriormente a la presente fecha.

Valladolid 2 de Junio 1893

*[Signature]*  
*[Signature]*





MD




La Sociedad Anonima del Teatro de Calderon de la Barca se  
presentada por su Presidente D Juan de Alvarado, ha convenido  
con D Federico Delibes la construccion de un tablado para bailar en la  
sala del mismo bajo las condiciones siguientes:

- 1<sup>a</sup> El Sr D Federico Delibes se obliga a construir dicho tablado  
con la solidez marcada en el presupuesto que antecede, fechado en  
Paris del corriente y empleando para la construccion de la tarima  
el capotran o el gino rojo del norte de la mejor clase y calidad  
con un peso de pulgada y cuarto a elección de la Comision presente  
de la Sociedad y con todos los detalles convenidos por los mis-  
mos.
- 2<sup>a</sup> La consolidacion de los muros necesarios para evitar que no se  
resintan las plateas, se verificara precisamente bajo la inmediata  
inspeccion del Sr Arquitecto de la Sociedad teniendo en cuenta lo mencio-  
nado en carta fecha doce del actual y demas que pudiera resultar  
al levantar los tablados.
- 3<sup>a</sup> La Sociedad pondra a disposicion del Sr D Federico Delibes la sala del  
Teatro para la ejecucion de sus obras en veinticuatro del corriente  
lo mas tarde, y dicho Sr Delibes se obliga a entregar terminada  
la obra previa toda clase de pruebas que demuestren el funciona-  
miento del tablado para el dia veintinueve de Agosto inmediato, res-  
pondiendo de todos los danos y perjuicios que a la Sociedad pudie-  
ran irrogarse por falta de cumplimiento a lo pactado en estas  
condiciones.
- 4<sup>a</sup> Por la fortificacion de los muros de las plateas y embaldosado  
a que se refiere el presupuesto, la Sociedad cedera al Sr Delibes  
los tablados que hoy existen, como igualmente todos los demas  
materiales que produzca el vaciado.
- 5<sup>a</sup> La Sociedad del Teatro se obliga a pagar a D Federico Delibes  
la cantidad de diez mil pesetas total importe de lo estipulado  
en el presente contrato, y cuyo pago se verificara en la forma  
siguiente: cinco mil pesetas en el dia de la entrega y resto de  
la obra en la forma y previas <sup>la cantidad de</sup> convenidas; Dos mil quinientas  
pesetas a los seis meses contados desde la primera entrega y los  
dos mil quinientas restantes, al ano o sea el dia veintinueve de  
Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.









6.ª El Sr D. Federico Delibes queda obligado durante el tiempo de dos años a reparar en cualquier desperfecto que ocurra en el funcionamiento del hablado o que impida su completa elevación en el tiempo máximo de veinte a veinticinco minutos, así como a dirigir las maniobras necesarias para hacer practicos a los empleados que para este objeto sean precisos.

7.ª Este documento podrá elevarse a escritura pública a instanciamiento de cualquiera de las partes, siendo de cuenta de ambas los gastos que se originen en su otorgamiento.

Hecho y firmado por duplicado a un solo efecto en Valladolid a 23 de junio de mil ochocientos noventa y tres = cuatro líneas las pruebas = vale.

*F. Delibes*





